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CONTRATO N° XXX/26.

PRIMEIRO CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ROCA SALES, pessoa juridica de direito
publico, inscrito no CNPJ sob n° 88.187.935/0001-70,
sita @ Rua Elizeu Orlandini, n°® 51, cidade de Roca Sales,
RS, neste Ato representado pelo Prefeito Municipal,
senhor JONES WUNSCH, brasileiro, maior, residente e
domiciliado na Rua Vereador Jodo de Souza, n° 295,
Bairro 21 de Abril, Municipio de Roca Sales, RS,
portador do CPF n° 977.728.100-59 e Carteira de
Identidade n° 107.456.397-2, doravante denominado
simplesmente de MUNICIPIO.

SEGUNDO CONTRATANTE: , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n° , sita
na Rua , n° , Bairro ,
cidade de , RS, telefone/WhatsApp n°
( ) , email ,
neste ato representado pelo senhor

, brasileiro, maior,
. residente e domiciliado na Rua

, n° , Bairro , cidade de
, RS, portador do CPF n° )
doravante denominada simplesmente de

CONTRATADO.

Declaram por este instrumento e na melhor forma de
direito, terem justos e acertados entre si o presente Contrato que se regera pelas
clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA 12 - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL:

01.1 - Vinculam a esta contratagéo, independentemente de transcri¢ao:

01.1.1 - Item 150 do Plano de Contratagdes Anual do presente exercicio;

01.1.2 - Processo de Contratagao n° 020/26;

01.1.3 - Estudo Técnico Preliminar,

01.1.4 - Projeto Basico;

01.1.5 - Edital de Concorréncia n° 005/26 e seus anexos;

01.1.6 - Eventuais anexos dos documentos supracitados;

01.1.7 - Normas da Lei Federal n° 14.133/2021, suas alteragdes posteriores e demais
dispositivos legais aplicaveis.

CLAUSULA 22 - DO OBJETO: ) 4

02.1 - E objeto deste instrumento a contratagéo de empresa do ramo de engenhjﬁ{a para
execucdo da obra de Ampliacdo e Reforma da Escola Municipal de Educacao
Infantil Arco Iris, compreendendo ampliagdo de 67,41m? (sessenta e sete virgula
quarenta e um metros quadrados) e reforma de 59,73m? (cinquenta e nove virgula
setenta e trés metros quadrados), localizada na Rua Emilio Lengler, n® 998, Bairro
Sete de Setembro, no Municipio de Roca Sales, mediante o fornecimento de
materiais e mao de obra.
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02.2 - As especificacdes referentes a obra, bem como a forma de sua execugao,

02.3 -

02.4 -
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constam nos projetos, memoriais, especifica¢cdes técnicas e demais documentos
em anexo, que para todos os efeitos legais, fazem parte integrante deste
instrumento como ANEXO - |.

Fazem parte integrante do objeto os materiais a serem utilizados, a mao-de-obra,
equipamentos, ferramentas, utensilios, transporte, sinalizagéo, limpeza da obra,
salarios, impostos, despesas administrativas em geral, deslocamentos, seguros
de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e,
ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de trabalho
e o cumprimento de todas as obrigagbes que a legislagdo trabalhista e
previdenciaria impde ao empregador, sem quaisquer énus ou solidariedade por
parte do Municipio de Roca Sales.

O Municipio reserva-se o direito de nado aceitar a entrega da obra quando esta n&o
estiver de acordo com o estipulado neste instrumento e seus Anexos, bem como
exigir nova execugao as expensas do contratado.

CLAUSULA 32 - DO PREGO, CONDIGOES DE PAGAMENTO E MEDIGOES:

03.1- O MUNICIPIO pagard ao CONTRATADO pela execucéo do objeto do presente

instrumento, o valor total de R$

( ), assim dividido:

03.1.1 - O valor de R$ ( ) sera
referente ao fornecimento dos materiais para execugao do objeto;

03.1.2 - O valor de R$ ( ) sera
referente ao fornecimento da mao-de-obra para execugao do objeto.

03.1.3 - O BDI (Beneficio Despesas Indiretas) fica fixado em %
( b}

03.2 - No valor fixado no item 03.1 estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas

e indiretas decorrentes da execugao integral do objeto da contratagéo, ficando
entendido como prego justo e suficiente para a sua execugao total, nos moldes
do Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

03.3 - O pagamento sera efetuado em parcelas, com base no cronograma fisico-

03.4 -

03.5 - Apds a aprovagao, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da

3.5.1

03.6 -

financeiro, que para todos os efeitos legais faz parte integrante deste
instrumento e de acordo com as medigoes dos servigos, considerando aqueles
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo do contrato.

Somente serdao pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagao
do contrato, sendo que a aprovagdo da medicdo prévia apresentada pelo
CONTRATADO nao o exime de quaisquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servigos e
de memoria de calculo detalhada. )

- Na nota fiscal emitida contra o MUNICIPIO devera estar destacado
corretamente a retencao do ISS, nos moldes da Lei Municipal n°® 2.236/25
que alterou a base de calculo do ISS dos subitens 7.02 e 7.05 para o prego
total do servigo prestado, incluindo o material empregado no servjco,
atendendo posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e Supg
Tribunal de Justica.
O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade Kisa Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento
contratual.
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03.7 - O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificagdo de sua
conformidade em relagdo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais
empregados, conforme cronograma fisico-financeiro.

03.8 - Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagédo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagéo da
despesa, como obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta
ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagéo, ndo acarretando
qualquer 6nus para o MUNICIPIO.

03.9 - Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos casos em que o MUNICIPIO seja responsavel tributario.

03.10 - Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

03.10.1 - nao produziu os resultados acordados;

03.10.2 - deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a

qualidade minima exigida;

03.10.3 - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao

do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

03.11 - O pagamento da ultima parcela da obra fica condicionado ao fornecimento, pelo
CONTRATADO:

03.11.1 - da Certidao Negativa de Débito do INSS (CND) referente a obra executada;

03.11.2 - de cépia do “Termo de Recebimento Provisério”, elaborado pela
fiscalizagao da obra.

03.12 - Observado o atendimento aos itens anteriores, o pagamento sera efetuado no
prazo de até 10 (dez) dias da apresentagao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

03.13 - As medi¢cbes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que
faz parte integrante do presente contrato e serdo processadas
independentemente de solicitagdo do CONTRATADO, com a seguinte
periodicidade:

03.13.1 - A primeira medigao sera realizada 01 (um) més apoés o recebimento da Ordem

de Servigos;

03.13.2 - A segunda medicao sera realizada 01 (um) més apds a primeira medigao;

03.13.3 - A terceira medigao sera realizada 01 (um) més apds a segunda medigao;

03.13.4 - A quarta medicao sera realizada 01 (um) més apos a terceira medigao;

03.13.5 - A quinta e ultima medigéo sera realizada apds o encerramento da obra objeto

deste instrumento.

03.14 - A cada eventual alteracdao contratual que afete os prazos mencionados nesta
clausula, sera acordado novo cronograma para as obras e servicos a se
realizarem.

03.15 - Nao serdo considerados nas medi¢cdes quaisquer servicos executados sem a
autorizacdo do MUNICIPIO.

03.16 - Processada a medigao, o MUNICIPIO comunicara o valor apurado, sendo que
apenas apods este ato sera possivel que o CONTRATADO emita fatura referente
aos servigos executados.

CLAUSULA 42 - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

04.1 - Reajustamento em sentido estrito, desde que ultrapassado o periodo minimo
de 01 (um) ano da data-base vinculada ao orgamento estimado ou da data deste
instrumento, pelo indice acumulado da variacdo positiva do IGPM/FGV, /4u
outro que vier a substitui-lo. 7]

04.1.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (u no
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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04.1.2 - No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o MUNICIPIO
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tado logo seja divulgado o
indice definitivo.

04.2 - O reajuste pode ser realizado por apostila.

04.3 - Diante da ocorréncia de caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou
em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugédo do contrato tal como pactuado, sera
possivel a alteragdo dos valores pactuados visando o restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro, mediante comprovagao, nos moldes do art.
124, inc. ll, alinea “d”, da Lei Federal n® 14.133/2021.

04.3.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagéo nos
termos do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

04.3.2 - A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdémico-financeiro, hipdétese em que sera concedida
indenizagao por meio de termo indenizatério.

04.3.3 - Sendo solicitado o reequilibrio econdmico-financeiro, o MUNICIPIO respondera
ao pedido dentro do prazo maximo de 01 (um) més contado da data do
fornecimento da documentagao que o instruiu.

CLAUSULA 52 - DOS PRAZOS:

05.1 - O prazo para conclusdo da obra e do contrato € de 05 (cinco) meses, a contar
da data de sua assinatura.

05.2 - Nos moldes do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021 o prazo previsto no item 05.1 do
contrato podera ser prorrogado por até iguais e sucessivos periodos, mediante
termo aditivo, até a conclusédo final do escopo, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, conforme previsao do art. 111 da
Lei n® 14.133/2021, permitida a negociagdo com o CONTRATADO ou a extingao
contratual sem 6nus para qualquer das partes.

05.3 - As obras e/ou servigos deverao ser iniciados no prazo de até 10 (dez) dias, a
contar do recebimento da “Ordem de Servigo”.

05.3.1 - O prazo de que trata o item 05.3 podera, durante seu transcurso, ser
prorrogado por igual periodo, desde que haja motivagao e conveniéncia para tal.

05.4 - Antes da prorrogagéo do prazo constante no item 05.1, o MUNICIPIO devera
verificar a regularidade fiscal do CONTRATADO, consultar o Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e
de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

05.5 - Ocorrendo motivos de caso fortuito ou forga maior, impeditivo do cumprimento
dos prazos fixados neste instrumento, o CONTRATADO devera comunicar o fato
imediatamente ao MUNICIPIO.

CLAUSULA 62 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

06.1 - Os recursos necessarios para cobertura das despesas decorrentes do presente
instrumento correrao a conta da seguinte Dotagao Or¢gamentaria:

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTU
06.10 - Gastos Nao Computados no Ensino
12.365.0028.1288 - Reforma do Prédio da Creche Arco Iris
4490.51.00.00.00 - Obras e Instalagdes (3588)
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CLAUSULA 72 - DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

07.1 - Nos termos do artigo 155 da Lei Federal n°® 14.133/2021, o CONTRATADO

comete infragdo administrativa, quando:

07.1.1 - der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

07.1.2 - der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

07.1.3 - der causa a inexecugao total do contrato;

07.1.4 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

07.1.5 - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

07.1.6 - nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

07.1.7 - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

07.1.8 - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagéo ou a execugao do contrato;

07.1.9 - fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

07.1.10 - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

07.1.11 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

07.1.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

07.2 - Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes administrativas

previstas neste instrumento as seguintes sangdes:

07.2.1 - Adverténcia para a infragdo administrativa prevista no subitem 07.1.1, quando
nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

07.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, que sera
aplicada por qualquer das infragbes administrativas previstas nos subitens
07.1.1 a 07.1.12 deste instrumento.

07.2.3 - Impedimento de licitar e contratar para as infragbes administrativas previstas
nos subitens 07.1.2 a 07.1.7, deste instrumento, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sang¢éao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

07.2.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar para as infragdes
administrativas previstas nos subitens 07.1.8 a 07.1.12 deste instrumento, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 07.1.2 a 07.1.7
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao referida no
subitem 07.2.3 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

07.3 - Na aplicagao das sang¢des serao considerados:

07.3.1 - a natureza e a gravidade da infragao cometida;

07.3.2 - as peculiaridades do caso concreto;

07.3.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

07.3.4 - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

07.3.5 - a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos érgaos de controle.

07.4 - A sancao estabelecida no subitem 07.2.4 sera precedida de analise juridica e

observara as regras previstas no art. 156, § 6° da Lei Federal n 14.133/2021. Y

07.5 - As sancgdes previstas nos subitens 07.2.1, 07.2.3 e 07.2.4 poderao ser aplicad%}

cumulativamente com a prevista no subitem 07.2.2 desta clausula. )

/
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07.6 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

07.7 - A aplicagao das sangdes previstas nos subitens 07.2.1 a 07.2.4 n&o exclui, em
hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao
MUNICIPIO.

07.8 - Na aplicagao da sangao prevista no subitem 07.2.2, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao.

07.9 - A aplicagao das sancgdes previstas nos subitens 07.2.3 e 07.2.4 desta clausula
requerera a instauracéo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 02 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

07.9.1 - Na hipétese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissado, o licitante ou o
contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao.

07.9.2 - Serao indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

07.10 - A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos em Lei ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termo do art. 160 da Lei n°
14.133/2021.

07.11 - A aplicagao de multa de mora ndo impedira que a Administragcao a converta em
compensatoéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras sangdes previstas nos subitens 07.2.1 a 07.2.4.

07.12 - E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

07.12.1 - reparacéo integral do dano causado a Administragao Publica;

07.12.2 - pagamento da multa;

07.12.3 - transcurso do prazo minimo de 01 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (trés) anos da aplicagao
da penalidade, no caso de declaragao de inidoneidade;

07.12.4 - cumprimento das condi¢des de reabilitagao definidas no ato punitivo;

07.12.5 - anadlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste item.

07.13 - A sancao pelas infragdes previstas nos subitens 07.1.8 e 07.1.12 deste
instrumento, exigira, como condigédo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a
implantagéo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

07.14 - No caso do pagamento ser realizado pelo MUNICIPIO apés a data de
vencimento, por culpa exclusiva do Municipio, incidirdo, para fins de atuallzagao
monetaria e de compensagdo da mora, uma unica vez, até o efetivo pagamny
o indice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de Custa
(Selic), acumulado mensalmente. /

Rua Eliseu Orlandini, 51- Roca Sales |RS CEP 95735-000- (51) 3753.2166 gabinete@rocasales-rs.com.br CNPs B8.187.935/0001-70




































