
Prefeitura Municipal de Roca Sales-RS

Obra: Ampliação Escola Municipal Dom Pedro I - Cobertura

Endereço: Rua José Brock

Data: 30-06-2016

Área: 110,70 m²

Cidade: Roca Sales-RS
Item Descrição da Obra QUANT. UNID. MAT. UNIT. M0. UNIT. MAT. TOTAL MO. TOTAL TOTAL TOTAL COM  BDI

1. Cód. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 73948/016 Limpeza do terreno 110,70 m² R$ 0,92 R$ 2,14 R$ 101,84 R$ 236,90 R$ 338,74 R$ 428,75

1.2 74077/01 Locação de obra por m² construído 110,70 m² R$ 3,42 R$ 3,00 R$ 378,59 R$ 332,10 R$ 710,69 R$ 899,53

1.3 93584 Depósito tábuas compensado sem forro/com assoalho 5,00 m² R$ 255,53 R$ 150,00 R$ 1.277,65 R$ 750,00 R$ 2.027,65 R$ 2.566,40

1.4 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - pintada/fixada em estrutura de madeira 4,00 m² R$ 156,51 R$ 50,00 R$ 626,04 R$ 200,00 R$ 826,04 R$ 1.045,52

R$ 3.903,13 R$ 4.940,19

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 73447 Escavação manual de valas até 2,00 m + reaterro 8,00 m³ R$ 16,91 R$ 25,37 R$ 135,28 R$ 202,96 R$ 338,24 R$ 428,11

R$ 338,24 R$ 428,11

3. FUNDAÇÕES

3.1 74164/004 Lastro manual de brita n°1, e= 5 cm 0,20 m³ R$ 61,87 R$ 10,00 R$ 12,25 R$ 1,98 R$ 14,23 R$ 18,01

3.2 Sapata isolada - 10 unidades 2,24 m³ R$ 700,00 R$ 250,00 R$ 1.568,00 R$ 560,00 R$ 2.128,00 R$ 2.693,41

R$ 2.142,23 R$ 2.711,42

4. SUPRA-ESTRUTURA

4.1 - Viga concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des  - cintamento 2,50 m³ R$ 1.285,00 R$ 326,00 R$ 3.212,50 R$ 815,00 R$ 4.027,50 R$ 5.097,61

4.2 - Pilar concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,80 m³ R$ 1.285,00 R$ 326,00 R$ 2.313,00 R$ 586,80 R$ 2.899,80 R$ 3.670,28

R$ 6.927,30 R$ 8.767,88

5. PAREDES

5.1 73935/002 Alvenaria Tij. vazado de 15cm - J 15mm Cl -CA-AR 1:2:8 50,00 m² R$ 40,00 R$ 20,90 R$ 2.000,00 R$ 1.045,00 R$ 3.045,00 R$ 3.854,06

R$ 3.045,00 R$ 3.854,06

6. COBERTURA

6.1 - Treliças metálicas em perfis dobrados "U" 880,00 Kg R$ 7,30 R$ 2,12 R$ 6.424,00 R$ 1.865,60 R$ 8.289,60 R$ 10.492,15

6.2 - Terças metálicas em perfis dobrados 608,00 Kg R$ 6,50 R$ 2,12 R$ 3.952,00 R$ 1.288,96 R$ 5.240,96 R$ 6.633,48

6.3 - Contraventamento em "X" ferro redondo 111,00 Kg R$ 6,00 R$ 2,12 R$ 666,00 R$ 235,32 R$ 901,32 R$ 1.140,80

6.4 - Telhas aluzinc TP 33 114,00 m² R$ 25,00 R$ 18,50 R$ 2.850,00 R$ 2.109,00 R$ 4.959,00 R$ 6.276,61

6.5 - Calha interna de chapa galvanizada 12,00 m R$ 30,00 R$ 13,00 R$ 360,00 R$ 156,00 R$ 516,00 R$ 653,10

6.6 - Arremate de parede junto a platibanda 31,00 m R$ 25,00 R$ 13,00 R$ 775,00 R$ 403,00 R$ 1.178,00 R$ 1.490,99

6.7 - Arremate de coroamento para platibanda 43,00 m R$ 25,00 R$ 13,00 R$ 1.075,00 R$ 559,00 R$ 1.634,00 R$ 2.068,15

6.8 - Condutor pluvial de PVC - 2 unidades 8,00 m R$ 15,00 R$ 3,00 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 144,00 R$ 182,26

R$ 22.862,88 R$ 28.937,55

7. PISOS

7.1 - Malha 0,20 x 0,20 x 3,4 mm - 6m² 50,00 pç R$ 26,00 R$ 6,00 R$ 1.300,00 R$ 300,00 R$ 1.600,00 R$ 2.025,12

7.2 - Reparos no piso + Contrapiso concreto -3 cm-200 kg ci/ m³ (magro) + alisamento 150,00 m² R$ 15,00 R$ 13,00 R$ 2.250,00 R$ 1.950,00 R$ 4.200,00 R$ 5.315,94

R$ 5.800,00 R$ 7.341,06

8. REVESTIMENTOS

8.1 87874 Chapisco interno e externo e= 7 mm ci-ar 1:3 preparo e aplicação (paredes platibanda) 95,00 m² R$ 1,65 R$ 2,00 R$ 156,75 R$ 190,00 R$ 346,75 R$ 438,88

8.2 87545 Emboço  interno e externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 (Paredes platibanda) 95,00 m² R$ 10,43 R$ 6,00 R$ 990,85 R$ 570,00 R$ 1.560,85 R$ 1.975,57

8.3 74001/001 Reboco interno com argamassa fina e=3 mm - (Paredes platibanda + pilares + vigas) 170,00 m² R$ 11,69 R$ 5,01 R$ 1.987,30 R$ 851,70 R$ 2.839,00 R$ 3.593,32

R$ 4.746,60 R$ 6.007,77

9. PINTURAS

9.1 88414 Selador para paredes internas/externas 1 demão 185,00 m² R$ 1,63 R$ 1,00 R$ 301,55 R$ 185,00 R$ 486,55 R$ 615,83

9.2 88416 Pintura acrílica sobre reboco-2 demãos 185,00 m² R$ 8,80 R$ 4,00 R$ 1.628,00 R$ 740,00 R$ 2.368,00 R$ 2.997,18

R$ 2.854,55 R$ 3.613,00

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 74130/001 Disjuntor monopolar 15A 1,00 un R$ 11,38 R$ 5,20 R$ 11,38 R$ 5,20 R$ 16,58 R$ 20,99

10.2 91926 Fio isolado 2,5mm² (12AWG) 150,00 m R$ 2,27 R$ 0,48 R$ 340,50 R$ 72,00 R$ 412,50 R$ 522,10

10.3 - Ponto elétrico tomada/interruptor 1,00 PT R$ 35,00 R$ 22,00 R$ 35,00 R$ 22,00 R$ 57,00 R$ 72,14

10.4 73953/006

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, 

completa, fornecimento e instalação 3,00 PT R$ 80,00 R$ 20,84 R$ 240,00 R$ 62,52 R$ 302,52 R$ 382,90

10.5 91834 Eletroduto corrugado 50,00 m R$ 2,94 R$ 1,00 R$ 147,00 R$ 50,00 R$ 197,00 R$ 249,34

10.6 - Serviços Diversos 1,00 vb R$ 300,00 R$ 80,00 R$ 300,00 R$ 80,00 R$ 380,00 R$ 480,97

R$ 1.365,60 R$ 1.728,44

11. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

11.1 - Placa de saída 1,00 un R$ 6,00 R$ 2,00 R$ 6,00 R$ 2,00 R$ 8,00 R$ 10,13

11.2 83635 Extintor de incêndio pó químico com suporte-6kg 1,00 un R$ 150,00 R$ 56,13 R$ 150,00 R$ 56,13 R$ 206,13 R$ 260,90

11.3 - Placa indicação de extintor 1,00 un R$ 15,00 R$ 5,00 R$ 15,00 R$ 5,00 R$ 20,00 R$ 25,31

R$ 234,13 R$ 296,34

12. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

12.1 - Desmontagem de galpões provisórios 30,00 m² R$ 6,00 R$ 8,00 R$ 180,00 R$ 240,00 R$ 420,00 R$ 531,59

R$ 420,00 R$ 531,59

13. TAXAS E AVERBAÇÕES

13.1 - Taxas municipais 1,00 vb R$ 600,00 R$ 350,00 R$ 600,00 R$ 350,00 R$ 950,00 R$ 1.202,42

13.2 - Taxas averbações e negativas 1,00 vb R$ 900,00 R$ 350,00 R$ 900,00 R$ 350,00 R$ 1.250,00 R$ 1.582,13

R$ 2.200,00 R$ 2.784,54

R$ 56.839,66 R$ 71.941,95

REFERÊNCIA DE PREÇOS SINAPI MAIO/2016 DESONERADO

ORÇAMENTO

Felipe Caio - Engenheiro Civil - Responsável pelo Orçamento e Projeto - CREA RS 205.638

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Total do orçamento c/ BDI 26,57%

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Engenheiro Civil

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Crea RS 205.638

Subtotal

Subtotal

Nélio José Vuaden

Prefeito Municipal

Felipe Caio


