ORCAMENTO

Prefeitura Municipal de Roca Sales-RS

Obra: Ampliacédo Escola Municipal Dom Pedro | - Cobertura

Endereco: Rua José Brock

Felipe Caio - Engenheiro Civil - Responsavel pelo Orgamento e Projeto - CREA RS 205.638 Data: 30-06-2016
Area: 110,70 m?

Cidade: Roca Sales-RS

item Descricéo da Obra QUANT. | UNID. | MAT. UNIT. MO. UNIT. MAT. TOTAL MO. TOTAL TOTAL TOTAL COM BDI
il Cod. SERVICOS PRELIMINARES
11 73948/016 | Limpeza do terreno 110,70 m? R$ 0,92 R$ 2,14 R$ 101,84 R$ 236,90 R$ 338,74 R$ 428,75
1.2 74077/01 |Locagéo de obra por m? construido 110,70 m? R$ 3,42 R$ 3,00 R$ 378,59 R$ 332,10 R$ 710,69 R$ 899,53
1.3 93584 [Dep6sito tdbuas compensado sem forro/com assoalho 5,00 m? R$ 255,53 R$ 150,00 R$ 1.277,65 R$ 750,00 R$ 2.027,65 R$ 2.566,40
14 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado - pintada/fixada em estrutura de madeira 4,00 m? R$ 156,51 R$ 50,00 R$ 626,04 R$ 200,00 R$ 826,04 R$ 1.045,52
Subtotal R$ 3.903,13 R$ 4.940,19
- [MOVIMENTO DE TERRA | | [ | | [
21 | 73447 |Escavacdo manual de valas até 2,00 m + reaterro | 800 m | Rsie01 RS 25,37| RS 135,28 R$ 202,96 R$ 338,24 RS 428,11
Subtotal R$ 338,24 R$ 428,11
3. FUNDACOES
3.1 74164/004 | Lastro manual de brita n°1, e= 5 cm 0,20 m3 R$ 61,87 R$ 10,00 R$ 12,25 R$ 1,98 R$ 14,23 R$ 18,01
3.2 Sapata isolada - 10 unidades 2,24 m3 R$ 700,00 R$ 250,00 R$ 1.568,00 R$ 560,00 R$ 2.128,00 R$ 2.693,41
Subtotal R$ 2.142,23 R$ 2.711,42
4. SUPRA-ESTRUTURA
4.1 - Viga concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des - cintamento 2,50 m3 R$ 1.285,00 R$ 326,00 R$ 3.212,50 R$ 815,00 R$ 4.027,50 R$ 5.097,61
4.2 - Pilar concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,80 m3 R$ 1.285,00 R$ 326,00 R$ 2.313,00 R$ 586,80 R$ 2.899,80 R$ 3.670,28
Subtotal R$ 6.927,30 R$ 8.767,88
5. | [PAREDES [ [ [ [ [ [
5.1 | 73935/002]Alvenaria Tij. vazado de 15cm - J 15mm Cl -CA-AR 1:2:8 | 5000 me | R$ 40,00] R$20,90]  R$2.000,00]  RS$ 1.045,00 R$ 3.045,00 R$ 3.854,06
Subtotal R$ 3.045,00 R$ 3.854,06
6. COBERTURA
6.1 - Trelicas metalicas em perfis dobrados " 880,00| Kg R$ 7,30 R$ 2,12 R$ 6.424,00 R$ 1.865,60 R$ 8.289,60 R$ 10.492,15
6.2 - Tercas metalicas em perfis dobrados 608,00| Kg R$ 6,50 R$ 2,12 R$ 3.952,00 R$ 1.288,96 R$ 5.240,96 R$ 6.633,48
6.3 - Contraventamento em "X" ferro redondo 111,00f Kg R$ 6,00 R$ 2,12 R$ 666,00 R$ 235,32 R$ 901,32 R$ 1.140,80
6.4 - Telhas aluzinc TP 33 114,00f m2 R$ 25,00 R$ 18,50 R$ 2.850,00 R$ 2.109,00 R$ 4.959,00 R$ 6.276,61
6.5 - Calha interna de chapa galvanizada 12,000 m R$ 30,00 R$ 13,00 R$ 360,00 R$ 156,00 R$ 516,00 R$ 653,10
6.6 - Arremate de parede junto a platibanda 31,000 m R$ 25,00 R$ 13,00 R$ 775,00 R$ 403,00 R$ 1.178,00 R$ 1.490,99
6.7 - Arremate de coroamento para platibanda 43,000 m R$ 25,00 R$ 13,00 R$ 1.075,00 R$ 559,00 R$ 1.634,00 R$ 2.068,15
6.8 - Condutor pluvial de PVC - 2 unidades 8,000 m R$ 15,00 R$ 3,00 R$ 120,00 R$ 24,00 R$ 144,00 R$ 182,26
Subtotal R$ 22.862,88 R$ 28.937,55
7. [PIsos
7.1 - Malha 0,20 x 0,20 X 3,4 mm - 6m? 50,00| pc R$ 26,00 R$ 6,00 R$ 1.300,00 R$ 300,00 R$ 1.600,00 R$ 2.025,12
7.2 - |Reparos no piso + Contrapiso concreto -3 cm-200 kg ci/ m? (magro) + alisamento 150,00 m? R$ 15,00 R$ 13,00 R$ 2.250,00 R$ 1.950,00 R$ 4.200,00 R$ 5.315,94
Subtotal R$ 5.800,00 R$ 7.341,06
8. REVESTIMENTOS
8.1 87874 [Chapisco interno e externo e= 7 mm ci-ar 1:3 preparo e aplicagéo (paredes platibanda) 95,00 m?2 R$ 1,65 R$ 2,00 R$ 156,75 R$ 190,00 R$ 346,75 R$ 438,88
8.2 87545 [Emboco interno e externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 (Paredes platibanda) 95,00 m?2 R$ 10,43 R$ 6,00 R$ 990,85 R$ 570,00 R$ 1.560,85 R$ 1.975,57
8.3 | 74001/001 Reboco interno com argamassa fina e=3 mm - (Paredes platibanda + pilares + vigas) 170,00] m2 RS 11,69 R$5,01]  R$1.987,30 R$ 851,70 R$ 2.839,00 R$ 3.593,32
Subtotal RS 4.746,60 RS 6.007,77
9. PINTURAS
9.1 88414 |Selador para paredes internas/externas 1 deméo 185,00 m? R$ 1,63 R$ 1,00 R$ 301,55 R$ 185,00 R$ 486,55 R$ 615,83
9.2 88416 | Pintura acrilica sobre reboco-2 demé&os 185,00 m? R$ 8,80 R$ 4,00 R$ 1.628,00 R$ 740,00 R$ 2.368,00 R$ 2.997,18
Subtotal R$ 2.854,55 R$ 3.613,00
10. INSTALACOES ELETRICAS
10.1 [74130/001Disjuntor monopolar 15A 1,00| un R$ 11,38 R$ 5,20 R$ 11,38 R$ 5,20 R$ 16,58 R$ 20,99
10.2 91926 _|Fio isolado 2,5mm? (12AWG) 150,00 m R$ 2,27 R$ 0,48 R$ 340,50 R$ 72,00 R$ 412,50 R$ 522,10
10.3 - Ponto elétrico tomada/interruptor 1,00 PT R$ 35,00 R$ 22,00 R$ 35,00 R$ 22,00 R$ 57,00 R$ 72,14
Luminéria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40W,
10.4 | 73953/006|completa, fornecimento e instalacdo 3,00 PT R$ 80,00 R$ 20,84 R$ 240,00 R$ 62,52 R$ 302,52 R$ 382,90
10.5 91834 [Eletroduto corrugado 50,000 m R$ 2,94 R$ 1,00 R$ 147,00 R$ 50,00 R$ 197,00 R$ 249,34
10.6 - Servicos Diversos 1,00{ vb R$ 300,00 R$ 80,00 R$ 300,00 R$ 80,00 R$ 380,00 R$ 480,97
Subtotal R$ 1.365,60 R$ 1.728,44
11. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
11.1 - Placa de saida 1,00{ un R$ 6,00 R$ 2,00 R$ 6,00 R$ 2,00 R$ 8,00 R$ 10,13
11.2 83635 | Extintor de incéndio p6 quimico com suporte-6kg 1,00{ un R$ 150,00 R$ 56,13 R$ 150,00 R$ 56,13 R$ 206,13 R$ 260,90
113 - Placa indicacéo de extintor 1,00 un R$ 15,00 R$ 5,00 R$ 15,00 R$ 5,00 R$ 20,00 R$ 25,31
Subtotal R$ 234,13 R$ 296,34
12. | [SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS | | [ | | [
121 | - |Desmontagem de galpdes provisrios [ 3000 m | R$ 6,00 R$ 8,00 R$ 180,00] RS 240,00 RS 420,00 RS 531,59
Subtotal R$ 420,00 R$ 531,59
13. TAXAS E A\/ERBAQOES
13.1 - Taxas municipais 1,00{ vb R$ 600,00 R$ 350,00 R$ 600,00 R$ 350,00 R$ 950,00 R$ 1.202,42
13.2 - Taxas averbacdes e negativas 1,00{ vb R$ 900,00 R$ 350,00 R$ 900,00 R$ 350,00 R$ 1.250,00 R$ 1.582,13
Subtotal R$ 2.200,00 R$ 2.784,54
{ Total do orcamento c/ BDI 26,57% R$ 56.839,66 R$ 71.941,95
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Nélio José Vuaden Felipe Caio
Prefeito Municipal Engenheiro Civil
Crea RS 205.638



