



- LEGENDA:
- - PINTURA EXTERNA, DUAS DEMÃOS COM TINTA ACRÍLICA
  - - PINTURA INTERNA, DUAS DEMÃOS COM TINTA ACRÍLICA
  - - REVESTIMENTO PAREDE ATÉ O TETO
  - - REVESTIMENTO MEIA PAREDE
  - - SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM PORCELANATO
  - - INSTALAÇÃO DE PISO - PAVER 6CM
  - - INSTALAÇÃO DE GESSO EM PLACAS
  - - PINTURA CORRIMÃO METÁLICO
  - - A CONSTRUIR
  - - A DEMOLIR
  - 12.000BTU - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS
  - 18.000BTU - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS
  - 24.000BTU - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS

APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

## REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: RUA NAPOLEÃO MAIOLI ESQUINA RUA EMÍLIO LENGELER, CENTRO - ROCA SALES/RS

PROPRIETÁRIO - \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES  
 CNPJ: 88.187.935/0001-70

PROJETO E RESP. TÉCNICO - \_\_\_\_\_

ASSUNTO: PROJETO ACABAMENTOS PAVIMENTO TÉRREO

ÁREA: PAVIMENTO TÉRREO → 481,73M <sup>2</sup> SEGUNDO PAVIMENTO → 277,50M <sup>2</sup> ÁREA TOTAL → 759,23M <sup>2</sup>	DATA - MARÇO/2025	PRANCHA Nº <div style="font-size: 2em; text-align: center;">01</div>
ESCALA - INDICADA		

PROJETO DE ACABAMENTOS PAVIMENTO TÉRREO  
 ESCALA: .....1/50

